



אספקת והתקנת דשא סינטטי  
מכרז 4/2023

עדכון תנאי חוזה

להלן שני עדכון בחוזה המכרז הנ"ל:

1. סעיף 9 בגוף החוזה ישתנה ויהיה לפי הניסוח הבא:  
החשבון הסופי ישולם שוטף + 45 יום מאשור החשבון ע"י מהנדס המועצה והמפקח .
2. בנושא הגורם הממן:  
התשובה בסעיף 9 חלה גם עליה.